

令和8年度 工事発注見通し

(令和8年7月1日現在)

発注担当課		会計課			工事主管課	まちづくり課		
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約)予定時期	備考
1	筒井地区雨水貯留施設整備工事	筒井	約10ヶ月	機械器具設置工事	排水ポンプ設置工 2基	一般競争	第2四半期	
2	町道西2号線舗装補修工事	北川原	約5ヶ月	ほ装工事	舗装工 A=1,000㎡	指名競争	第2四半期	
3	改良住宅外壁及び屋根改修工事(7棟)	筒井	約6ヶ月	建築	町営住宅外壁改修工事(昭和56築鉄筋コンクリート造 2階建て 戸数8戸 床面積 540.16㎡)	一般競争	第2四半期	
4	改良住宅外壁及び屋根改修工事(8棟)	筒井	約6ヶ月	建築	町営住宅外壁改修工事(昭和56築鉄筋コンクリート造 2階建て 戸数8戸 床面積 540.16㎡)	一般競争	第2四半期	
5	西古泉大福道路改良工事	西古泉	約5ヶ月	土木	擁壁工 L=65m 舗装工 A=260㎡	指名競争	第2四半期	
6	新立地区建物解体工事	浜	約4ヶ月	解体工事	空き家3棟解体	指名競争	第2四半期	
7	塩屋排水機場整備工事	北川原	約5ヶ月	ほ装工事	舗装工 A=700㎡	指名競争	第3四半期	
8	町道東181号線道路改築工事	北黒田	約6ヶ月	土木	橋梁下部工 1基	一般競争	第2四半期	
9	町道東181号線道路改築工事	北黒田	約6ヶ月	とび・土・コンクリート工事	橋梁桁製作 1式	一般競争	第3四半期	
10	本村排水路改修工事	浜	約6ヶ月	土木	水路改修工 L=160m	指名競争	第2四半期	
11	伊予鉄道松前駅前広場整備工事(その2)	浜	約6ヶ月	土木	道路土工 V=237m ³ / 排水構築物工 L=96m 縁石工 L=148m/防護柵工 L=67m	指名競争	第2四半期	
12	伊予鉄道松前駅前広場整備工事(その3)	浜	約6ヶ月	電気通信工事	引込柱・分電盤 N=1基/照明灯 N=5基 電線管 L=103.5m/電線 L=109m	指名競争	第2四半期	
13	伊予鉄道松前駅前広場整備工事(その4)	浜	約6ヶ月	土木	モニュメント工 N=3基/ベンチ N=3基 サイン N=1基/シェルター N= 6基	指名競争	第2四半期	
14	伊予鉄道松前駅前広場整備工事(その5)	浜	約3ヶ月	ほ装工事	舗装工 A=1,660m ²	指名競争	第3四半期	
15	義農公園再整備事業	筒井	約24ヶ月	未定	公園整備 A=0.72ha	随意契約	第2四半期	プロポーザル

(注1)公表の対象は、予定価格が400万円以上と見込まれる工事である。

(注2)掲載内容は、公表時点での見通しであり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又は掲載されていない工事が発注される場合がある。

令和8年度 工事発注見通し

(令和8年7月1日現在)

発注担当課		会計課			工事主管課	上下水道課		
番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札(随意契約)予定時期	備考
1	汚水筒井江川下塩新畑地区管渠工事 第1工区	筒井	約6ヶ月	土木	汚水管φ200 L=45.9m	指名競争	第2四半期	
2	北黒田堅田地区地区舗装工事 第7工区	北黒田	約4ヶ月	ほ装工事	舗装工 A=360m ²	指名競争	第2四半期	
3	公共下水道人孔更生工事	筒井	約4ヶ月	土木	人孔更生 N=2箇所	指名競争	第2四半期	
4	上高柳地区他老朽管布設替工事に伴う舗装補修工事	上高柳ほか	約4ヶ月	ほ装工事	舗装工 A=400m ²	指名競争	第2四半期	
	以下余白							

(注1) 公表の対象は、予定価格が400万円以上と見込まれる工事である。

(注2) 掲載内容は、公表時点での見通しであり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又は掲載されていない工事が発注される場合がある。

