

『松前町入札情報(工事関係)』

(上半期で入札率95%以上を赤で表示)

クローズアップ
入札

今回は松前町が発注する工事・コンサルタント・業務委託・備品購入の中から特に工事関係の入札情報をお知らせします。入札には、一般競争入札と指名競争入札があります。工事の内容により、理事者が決定し、実施します。松前町では、工事予定価格は事前に公表していません。他に県下20市町の中で事前に予定価格を公表していないのは、上島町、松野町、鬼北町の4自治体です。議会で議決が必ず必要な金額は、5000万円以上です。それ以外に、当初予算、補正予算の中でそれぞれの項目を予算決算常任委員会(全議員)で審査し採決しています。

令和2年度 松前町建設工事入札執行結果

単位(円)

| 入札日 令和2年 | 番号 | 入札工事名 | 落札業者名 | 予定価格a | 落札額b | 落札率 |
|-------------|----|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------|
| | | | | (税抜き) | (税抜き) | b/a(%) |
| 8月28日 | 41 | 一道(補)第3号-1 町道西191号線歩道整備 | (有)一善建設 | 7,865,705 | 6,920,000 | 87.98 |
| 8月28日 | 40 | 旧岡田小学校放課後児童クラブ解体 | (有)一貴産業 | 1,561,365 | 1,420,000 | 90.95 |
| 8月19日 | 39 | 町立小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備 | (株)四電工愛媛支店 | 81,527,880 | 80,000,000 | 98.13 |
| 8月19日 | 38 | 汚水北黒田栗津地区管渠 | (有)井戸熊建設 | 28,694,260 | 25,327,000 | 88.27 |
| 8月4日 | 37 | 土改(町)第1号-1 鶴吉字神取農道舗装 | 松前土建(株) | 2,151,523 | 1,885,055 | 87.61 |
| 8月28日 | 42 | 橋長第1号-1 1-67-1橋ほか橋りょう修繕 | (有)アールケイ総合開発 | 10,890,135 | 9,598,000 | 88.13 |
| 8月4日 | 36 | 橋長第1号-1 1-67-1橋ほか橋りょう修繕 | 不落札 | 上段42号で再入札、落札 | | |
| 8月4日 | 35 | 一道(補)第2号-1 町道東147号線歩道整備 | (株)すみれ | 16,598,447 | 14,710,000 | 88.62 |
| 8月4日 | 34 | 汚水筒井金平地区管渠 | (有)フジオカ | 13,530,369 | 12,080,000 | 89.28 |
| 7月16日 | 33 | 西高柳地区老朽管布設替(4工区) | (有)大和工業 | 23,001,595 | 22,500,000 | 97.82 |
| 7月7日 | 31 | 土改(町)第1号-1 上高柳永田ポンプ改修 | 四国キャリア工業(株) | 1,988,607 | 1,780,000 | 89.51 |
| 7月16日 | 30 | 幹道第1号-4町道西古泉筒井線道路改築 | 松前土建(株) | 42,803,283 | 37,977,615 | 88.73 |
| 7月7日 | 29 | 松前町第9分団消防詰所防火水槽設置 | (株)伊藤運輸 | 11,245,533 | 10,200,000 | 90.70 |
| 7月16日 | 28 | 松前町第9分団消防詰所新築機械設備 | (有)村井組 | 8,846,938 | 8,450,000 | 95.51 |
| 7月16日 | 27 | 松前町第9分団消防詰所新築電気設備 | 伊豫電気工事(株) | 5,617,795 | 5,200,000 | 92.56 |
| 7月16日 | 26 | 松前町第9分団消防詰所新築建築主体 | 松前土建(株) | 47,035,740 | 42,200,000 | 89.72 |
| 6月29日 | 25 | 南黒田・北黒田地区老朽管布設替(1工区) | (有)オカダ設備 | 30,398,808 | 29,500,000 | 97.04 |
| 6月29日 | 24 | 汚水南黒田砂原地区管渠 | (有)井戸熊建設 | 23,355,373 | 20,650,000 | 88.42 |
| 6月29日 | 23 | 幹道第1号-3 町道西古泉筒井線道路改築 | (有)アールケイ総合開発 | 37,353,790 | 33,098,000 | 88.61 |
| 6月29日 | 22 | 幹道第1号-2 町道西古泉筒井線連続照明設置 | 愛媛通信建設(株) | 44,403,961 | 40,000,000 | 90.08 |
| 6月5日 | 21 | 北黒田壱田地区舗装第5工区 | 協和道路(株) | 5,132,971 | 4,473,237 | 87.15 |
| 6月8日 | 20 | 筒井金平地区上水道管移設第2工区 | 田村水道(有) | 16,071,640 | 15,490,000 | 96.38 |
| 6月8日 | 19 | 松前小学校特別支援教室空調設備取替 | AYエンジニアリング(株) | 1,796,244 | 1,630,000 | 90.74 |
| 6月5日 | 18 | 神子舞住宅屋上防水補修 | (株)鈴木建設 | 3,934,090 | 3,600,000 | 91.51 |
| 5月18日 | 17 | 道維(町)第4号-1 町道東44号線舗装補修 | ABC開発(株) | 5,607,776 | 4,909,993 | 87.56 |
| 5月18日 | 16 | 道維(町)第3号-1 町道東13号線舗装補修 | 協和道路(株) | 4,301,058 | 3,751,620 | 87.23 |
| 5月18日 | 15 | 松前駅東地区メーター器取替 | 田村水道(有) | 3,564,870 | 3,450,000 | 96.78 |
| 5月18日 | 14 | 北黒田西・江川地区メーター器取替 | (株)ニシエイ建材 | 2,226,560 | 2,150,000 | 96.56 |
| 5月18日 | 13 | 新立・本村地区メーター器取替 | (有)村井組 | 2,910,000 | 2,900,000 | 99.66 |
| 5月18日 | 12 | 学校給食センターキュービクル内 高圧機器更新 | (有)ミニテック | 4,905,240 | 4,450,000 | 90.72 |
| 5月14日 | 11 | 北伊予小学校トイレ改修建築主体 | (株)三洋建設 | 53,186,400 | 45,000,000 | 84.61 |
| 7月16日 | 32 | 北伊予小学校トイレ改修機械設備 | AYエンジニアリング(株) | 41,977,910 | 39,300,000 | 93.62 |
| 5月14日 | 10 | 北伊予小学校トイレ改修機械設備 | 不落札 | 上段32号で再入札、落札 | | |
| 5月14日 | 9 | 松前中学校武道場・体育館照明器具落下防止 | 神野電気(株) | 18,785,600 | 18,290,000 | 97.36 |
| 5月14日 | 8 | 北伊予小学校トイレ改修電気設備 | (有)三家電 | 7,768,800 | 7,567,000 | 97.40 |
| 5月1日 | 7 | 岡田中学校武道場・体育館照明器具落下防止 | 西岡設備工業(株) | 15,508,920 | 14,530,000 | 93.69 |
| 5月1日 | 6 | 松前小学校体育館照明器具落下防止 | (有)村井電設 | 12,174,180 | 11,500,000 | 94.46 |
| 5月1日 | 5 | 北伊予小学校体育館・北伊予中学校武道場照明器具落下防止 | (有)いづみ電機 | 15,380,000 | 14,766,000 | 96.01 |
| 5月1日 | 4 | 南黒田砂原地区上水道管仮設 | (有)大和工業 | 5,327,840 | 4,900,000 | 91.97 |
| 5月1日 | 3 | 黒田保育所遊戯室空調設備更新 | (株)ニシエイ建材 | 2,165,660 | 1,980,000 | 91.43 |
| 4月6日 | 2 | 道維(町)第2号-1 松前町道舗装補修 | (株)愛亀 | 13,590,000 | 11,922,033 | 87.73 |
| 4月6日 | 1 | 令和2年度街灯設置補修等 | (株)吉村電気工事 | 5,535,000 | 5,507,000 | 99.49 |
| 合計金額 | | | | 680,721,866 | 625,562,553 | 91.90 |

○落札の高止まりは、税金の無駄遣いや業者が不当に利益を上げているなどの批判を浴びることがあるが、一方で低価格による落札は、工事の品質の低下や下請け業者へのしわ寄せの影響も懸念されている。また、予定価格の事前公表は、予定価格の漏洩防止に役立つ一方、十分な積算もしていない業者が容易に入札に参加するなどの課題も指摘されている。

○今後も事業と予算は一体であるという考えのもと、議会としてのチェックをしていきたい。

今後も
注視!